Smlouva o dilo

MODERNIZACE A ROZSIRENi VEREJNEHO OSVETLENi V OBCI KOSTELEC U
HOLESOVA - RV01

cl. I.

Sml

uvni strany

1. Obec Kostelec u Holesova

se sidlem: Kostelec u Holesova 38, 76843 Kostelec u Hole3ova
zastoupen: Ing. Petr Hlobil, starosta

IC: 00287342

DIC: CZ00287342

bankovni spojeni: Ceska spotitelna a. s.

¢islo 0étu: 1483094359/0800

Zmocnénec k jednani ve vé&cech technickych: Ing. Petr Hlobil

Tel. / fax: +420 724 184 620

Email: obeckuh@volny.cz

(dale jen ,,objednatel”)

2. ETMONTA s.r. 0.

se sidlem: Holesov — Dobrotice 20, PSC 769 01

zastoupena: Libor Kratochvila, jednatel

IC: 28263111

DIC: CZ28263111

spole¢nost zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 57074
bankovni spojeni: CSOB a. s.

gislo 0ctu: 217689240/0300

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby: Libor Kratochvila
Tel. / email: 739207255 / Ikratochvila@etmonta.cz

(dale jen ,,zhotovitel”)

POZN.: Pokud je zhotovitelem fyzické osoba, neuvede v odst. 2 sidla a obchodni rejstiik, ale misto podnikdni a zapis do
jiné evidence, ve kleré je osoba zapséna.

élL L.

Zak
l.

4.
3.

117

ladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zikona &. 89/2012, ob&ansky zdkonik (déle jen ,,obéansky
zdkonik™); priva a povinnosti stran touto smlouvou neupraveni se Fidi pfislu$nymi ustanovenimi
obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohladuji, Ze (daje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni skuteénosti
v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych daji oznami bez prodleni
pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikagnich didajii smluvnich stran véetné zmény iétu neni
nutne€ uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni ucet uvedeny v é&l. 1 odst. 2 této smlouvy je bankovnim tétem
zverejnénym ve smyslu zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisi
(dale jen ,.zakon o DPH¥). V pfipadé zmény O&tu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi
k novému iétu, a to kopii ptisluiné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Gstavu; novy uéet viak musi byt
zvefejnénym uétem ve smyslu piedchozi véty.

Smluvni strany prohlaluji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ikonu opravnény.
Zhotovitel prohla3uje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této smlouvy.
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Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailng seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila dle &l. IIl a za dohodnutou smluvni cenu
uvedenou v ¢lanku V. odst. | této smlouvy.

7. Utelem smlouvy je zlepseni stavu vefejného osvétleni v obci Kostelec u HoleSova, a to vybudovanim
nového vefejného osvétleni v Giseku projektovaného pod oznacenim RVO1.

¢k 1l

Piedmét smlouvy

217

I. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svij ndklad a nebezpeci stavbu
»MODERNIZACE A ROZSIRENI VEREJNEHO OSVETLENI V OBCI KOSTELEC U
HOLESOVA - RV01* (dile jen ,stavba*“) v rozsahu dle:

projektové dokumetace k provedeni stavby dle vyhlasky €. 62/2013 Sb., zpracované opravnénou
osobou subjektem Josef Vaidk, Biezinova 2655/3, 767 01 Kroméfiz IC: 403 65 026 v kvétnu 2017,
predpisil upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,.dilo™).
2. Sougasti dila je také (a to na naklady zhotovitele):

a)

g

h)

n)
0)

zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve tiech vyhotovenich.
Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby a geodetické zaméfeni stavby bude
objednateli dodana také Ix v elektronické podobé, a to na CD ROM ve formétu pro texty *.doc
(*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a
zdroveifi *.pdf. Pfipadné vicetisky budou uétovany zvIast,

zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani veiejného prostranstvi a komunikaci
dle platnych piedpisi, bude-li potiebné,

zpracoviani dokumentace dogasného dopravniho znaceni véetné projednani s pfisluinymi spravnimi
organy, bude-li potfebné,

osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prubéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znadeni, véetné uvedeni do puvodniho stavu a vraceni jejich spravci, bude-li potfebné,
vybudovini a zajisténi zafizeni staveniité a jeho provoz v souladu s potiebami zhotovitele,
dokumentaci pfedanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi pravnimi piedpisy,
véetné pfipadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pléanovini a stavebnim
fadu (stavebni zdkon), ve zn&€ni pozdg&jsich pfedpist (dile jen ,,stavebni zakon™),

zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,

zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich spraven, a
to pred zahdjenim praci na staveniiti véetné jejich zaméfeni a zakresleni dle skuteéného stavu
do pfisluiné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného pfedani jednotlivym spraveim,
bude-li potiebné,

pfedani odpadu k odstranéni na fizenou sklddku nebo jiny zpusob jeho odstranéni nebo vyuZiti
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych daldich zikontl, ve znéni
pozdéjsich piedpisi (dile jen ,zdkon o odpadech®); o zpisobu naklidani s odpadem bude
predlozen pisemny doklad vystaveny pfisludnou opravnénou osobou podle zikona o odpadech,
navrh provoznich tadi a technickych zafizeni, dodavka viech dokladi o zkouskach, revizich,
atestech a provoznich ndvodi a piedpisi v eském jazyce (viechny doklady ve 2 vyhotovenich)
véetné zaSkoleni obsluhy,

ziizeni deponie materiald tak, aby nevznikly zidné $kody na sousednich pozemcich,

provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisi a technickych norem, uspésné
provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

zajisténi bezpecnych pfechodi a piejezdi pfes vykopy pro zabezpeleni piistupu a piijezdu
k objektiim,

udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdu ze stavenisté
v £istoté a jejich uvedeni do puvodniho stavu,

zajiiténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prizkumi souvisejicich
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10.

s provedenim dila,
p) zajidténi zpracovani viech pfipadnych dalsich dokumentaci potéebnych pro provedeni dila,
q) hlaSeni archeologickych ndlezl v souladu se zikonem &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi,
ve znéni pozdéjsich predpisi,

r) provedeni fotodokumentace prib&hu stavby v¢. zafizeni stavenisté.
Zhotovite! je povinen pfi provadéni dila

a) dodrZovat pozadavky dotenych organi a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotéenych orgdni a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje vyrobni dokumentaci.
Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na
své naklady.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi v Ceské
republice v dob& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zdvazné viechny platné normy CSN.
Zhotovitel se zavazuje priibéZné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty k prokazani
kvalitativnich parametrti predmétu dila.
Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a (kony souvisejici s provedenim dila, zejména
vyfizovani veskerych povoleni, pfekopil, zabori, souhlasii, ozndmeni apod.
Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodélki branicich jeho fadnému uZivani prevzit
a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle &l. V. této smlouvy. Vadami a nedodélky
nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné ocjedinélé nedodélky,
které ani samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivini pfedmé&tu dila funk&né nebo esteticky, ani
uzivdni predmétu dila podstatnym zpiisobem neomezuji.
Piipadné viceprace &i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky smlouvy.
Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni pfisluiného dodatku ke smiouvé. Nezbytnym piedpokladem
uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci v souladu se zikonem ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,zakon o zaddvani vefejnych
zakazek®™).
Smluvni strany prohlaSuji, Zze pfedmét pinéni podle smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu
vzaviraji po petlivém zviZeni viech moznych disledkii. Zhotovitel prohlaiuje, ze prozkoumal mistni
podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokon&eny zpisobem a v terminech stanovenych touto
smlouvou.

¢l IV.
Doba a misto plnéni

1.

2.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve stanovené lhaté do 31. 12. 2017 a nejpozdéji posledni den Ihity
dokonéené dilo piedat objednateli.

Mistem plnéni je obec Kostelec u Hole3ova, pozemky definované v projektové dokumentaci uvedené
v &l [l odst. 1 této smlouvy.

V ptipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude jednano o mo#nosti
posunuti terminu realizace dila.

V pripadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pii prici na stavenisti (dale jen ,.koordinator
BOZP*), osoba vykondvajici za objednatele inZzenyrsko-investorskou &innost na stavbé (dale jen ,.osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika™), objednatel nebo jina k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni
inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti z diivodu poruseni pravidel bezpegnosti a ochrany zdravi
pfi préci, toto pferuSeni nebude mit vliv na lhiitu plnéni dila uvedenou v odst. |1 tohoto &lanku.

¢l. V.
Cena za dilo

I.

nT

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:
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Cena za dilo celkem v K&
Cena bez DPH 2 875 509,-- K¢
DPH 603 857,-- K¢
Cena v&. DPH 3479 366,-- K&

Souhrnny rozpodet - rekapitulace nikladu je Pfilohou €. 1 této smlouvy,

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré price a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontdZ zafizeni staveniité a jiné naklady nezbytné pro fidné a 1plné
provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. | tohoto ¢lanku je cenou nejvyie pripustnou a nelze ji peekrogit.
Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a)

b)

¢}

nebude-li néktera cast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo snizena,
a to odectenim veskerych nakladii na provedeni téch gasti dila, které v rdmci ménépraci nebudou
provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vydi soultu veskerych odpovidajicich
polozek a nakladi neprovedenych dle polozkového rozpoétu, ktery je souddsti nabidky zhotovitele
podané napfedmét plnéni vramci zadavaciho fizeni pfisluiné vefejné zakazky (dile jen
~polozkovy rozpocet”),

pri¢tenim veskerych nakladl na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou vicepraci
provadét nad rdmec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém
rozpoétu, Dale také piictenim ndkladd vicepraci, pokud se pfi realizaci zjisti skuteénosti, které
nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na
cenu dila. Totéz plati pro zjisténé skute¢nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem (napi.
geologické tdaje). Naklady na viceprace budou ugtoviny podle odpovidajicich jednotkovych cen
poloZek a nikladii dle polozkového rozpoétu nebo dle Sborniku stavebni praci RTS a. s. pro rok
2017 ve vy$i max. 80 % téchto sbornikovych cen, podle toho, kterd z téchto &dstek bude niZii;

v pripadé zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich pfedpisi. V pripadé, ze dojde ke zméné
zikonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen fidtovat DPH v platné vysi.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zmény ceny dila v disledku zm&ny sazby DPH neni nutno
ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah ptipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv pfekrogeni ceny
stanovené v odstavci | tohoto &élanku budou vidy pfedem sjednany dodatkem k této smlouvé.

¢l. VI
Platebni podminky

Zilohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro dhradu ceny za dilo bude faktura dle tohoto &l. bodu 3, kterd bude mit nalezitosti
dafiového dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené dal3imi obecné zévaznymi pravnimi pfedpisy
(déle jen ,faktura*). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro daiovy doklad bude
zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto Gdaje:

¢islo smlouvy objednatele, ) )

ptedmét smlouvy, tj. text ,MODERNIZACE A ROZS{RENI VEREINEHO OSVETLENI V OBCI
KOSTELEC U HOLESOVA — RV0!*

oznadeni banky a ¢islo 0¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &islo u¢tu odliné od éisla
uvedeného v €L, | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutegnosti v souladu s &l. Il odst. 2 a 3 této
smlouvy informovat objednatele),

lhiitu splatnosti faktury,

oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

vysi pozastivky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovana cena dila piesahujici 90 % ceny dila, u
ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna),
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9.
10.

g) prilohou kone¢né faktury bude protokol o pfedini a pfevzeti dila dle &l. XII odst. 2 této smlouvy,
obsahujici prohld3eni objednatele, Ze dilo pfejima. V pfipadé, ze dilo bylo pfevzato s vyhradami (t]. s
vadami a nedodélky nebrinicimi fadnému uzivani dila), bude ptilohou koneéné faktury také zdpis o
odstranéni téchto vad a nedodélki podle &l. XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Faktura bude zhotovitelem vystavena po dokonceni dila. Objednavatelem bude faktura uhrazenay do

celkové vyse 90% ze smluvni ceny dila véetné DPH, zbyvajicich 10% bude slouzit jako pozastivka —

uvolnéna po predéni a prevzeti dila bez vad a nedodglki, respektive povoleni trvalého uZivani stavby
stavebnim Gfadem. Zhotovitel je povinen uvést ve faktufe vy§i pozastivky.

Lhata  splatnosti  faktury je  dohodou  stanovena na 30  kalendafnich  dnd

ode dne jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila (viz €l. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodélki, s nimiz bylo dilo

pfevzato, zhotovitel provede a objednateli pfeda zdvéretné vyuctovéni, které dolozi rekapitulaci

s odsouhlasenym poloZzkovym rozpoétem.

Pozastavky dle odstavce 3 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé jeho pisemné

zadosti, a to do 30 dnii od dorueni Zadosti objednateli. Zhotovitel je opravnén pozadat

o uvolnéni pozastivek aZ poté, co bude dilo provedeno (viz &l. VII odst. 4 této smlouvy), budou

odstranény viechny vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato, a zirovei bude moZno v souladu se

stavebnim zikonem zapoéit s trvalym uZivanim stavby (tj. bude vydan kolaudaéni souhlas pro stavbu
nebo bude mozno stavbu trvale uzivat na zikladé ozniameni stavebnimu Gfadu se zapodetim uZzivani dle
predmétného zakona).

Doruceni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelnu zadavatele nebo

doruéenkou prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Zhotovitel je povinen dorugit fakturu

objednateli nejpozdéji 16. den kalendainiho mésice nasledujiciho po dni uskuteGnéni zdaniteiného plnéni.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez

zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude-li chybné
vyuétovana cena za dilo,

b) budou-li vyiiétovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opriavnénym zistupcem
objednatele,

c) bude-li DPH vyuétovana v nespravné vysi.

Ve vriacené faktuie objednatel vyzna¢i divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové

faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava béZet pivodni lhiita splatnosti. Cela lhiita

splatnosti bézi opét ode dne doruéeni nové vyhotovené faktury objednateli. Zhotovite! je povinen dorugit
objednateli opravenou fakturu do 3 dnil po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pFisluiné &astky z atu objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdiivodné pierudi prace nebo

prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

él. VI
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeéi $kody

1.

2

SM7

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzijemnd priva a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta
avykon ¢&innosti koordinatora BOZP a umoZznit osobam, které je vykondvaji, vstup na stavbu
a stavenisté,

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé kontroly
provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikdi dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpo&th a faktur, kontrole hospodafeni s odpady
arovnéZ ke kontrole bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a k dal3im dkonim
vyplyvajicim z piislusné smlouvy na zajiit&ni vykonu inZenyrské a investorské éinnosti a vykonu
koordinace bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi prici na stavenisti pii realizaci stavby.
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Zhotovitel je povinen do 8 dnit od nabyti i¢innosti smlouvy objednateli a koordinitorovi BOZP pisemné
sdélit veskeré ndaje, které jsou pfedmétem oznameni o zahajeni praci minimalné v rozsahu ,.Pfilohy &. 4
k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi
pii prici na stavenistich®, a to zejména odstavel €. 4,5,9,10a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno (tj. objednateli je pfedvedena zpisobilost dila slouzit svému G&elu)
a pfedano objednateli,

Piedani a pfevzeti dila bude provedeno v mist& plnéni dle &l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to zplisobem
uvedenym v &l XII této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci, ktera je pfedmétem dila, je objednatel. Nebezpeéi skody na zhotovované
véci, ktera je pfedmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeéi $kody na véci, ktera je pfedmétem Gdrzby,
opravy nebo Upravy, nese zhotovitel. Nebezpe¢i skody pFechazi na objednatele po fddném prevzeti dila.
Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za objednatele vykonavat inzenyrsko-investorskou &innost
na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné zplisobila osoba je povinna zkontrolovat technickou &ast pfedané dokumentace
nejpozdéji pfed zahdjenim praci na piisiuiné &asti dila a upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu
na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny soupis zjisténych vad a nedostatkii piedané dokumentace
véetné navrhi na jejich odstranéni a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pieda bez zbyteéného
odkladu objednateli.

¢l VIIl.
Jakost dila

1.

]

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude dévat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpeénost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné
pravni upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkiim
kladenym na jejich jakost a majici prohladeni o shodé die zakona & 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nZkterych zakonii, ve znéni pozdéjsich piedpisi a jeho
provadécich predpisil.

Smluvni strany se dohodly, ze bude-1i v ramci dila dodavano zbozi (spotiebice, nabytek apod.), toto bude
doddno v 1. jakosti.

Jakost dodivanych materidli a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpiisobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pii pfedani a prevzeti dila.

cl. IX.
Staveniste

1

w1

s

ox

617

Objednatel pfeda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdgji do 10 kalendafnich dnit po nabyti i¢innosti
smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem na klimatické podminky) pisemné jinak.
O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zdpis. Stavebni prace budou zahdjeny nejpozdéji do
30 kalendafnich dnii po nabyti (€innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Pfi pfedani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro realizaci
dila prostor vét3i, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

Urceni zakladnich vytyéovacich prvku bude provedeno pfi pfedini staveniité objednatelem.

Vodné, stoéné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadéni dila hradi zhotovitel. Zhotovitel
zabezpedi na své naklady odbémné misto a méfeni odbéru médii. Odbérna mista budou po celou dobu
vystavby pfistupna objednateli a osob& vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené za dilo.
Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy&istit stavenisté do 14 dnii od provedeni dila (viz &l. VII. odst. 4
této smlouvy). Pti nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli vedkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté, za bezpeény
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10.

pfistup na stavbu, za dodrzovéni bezpegnostnich, hygienickych a pozarnich piedpisii, véetné prostoru
zafizeni stavenité, a za bezpe€nost provozu v prostoru stavenisté,

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém staveniti pofdadek a &istotu, na sviij naklad odstrafiovat
odpady a nelistoty vzniklé jeho ¢&innosti, a to v souladu spoZadavky uvedenymi v projektové
dokumentaci a pfislusnymi pfedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.

Zhotovitel se zavazuje fadné oznatit stavenisté v souladu s pravnimi predpisy.

¢l. X.
Provadéni dila

1.

()

7.

8.

mi

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo radné, véas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupil, které odpovidaji pravnim
piedpisim CR; dilo musi odpovidat ptislusnym pravnim predpisim, normam nebo jJiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZfovat uzivani, k némuz bylo urdeno a
zhotoveno,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele
a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zdkladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se predmétného dila,

d) zhotovitel je povinen dodrzovat harmonogram vystavby, v pFipadé potfeby jej pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pii provadéni dila na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrZovat platné technické, bezpe¢nostni,
zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné piedpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi,

f) doloZit platné atesty &i certifikaty, p¥ipadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni poZadovanych
technickych a kvalitativnich parametni pouzivanych vyrobki a materiald, a to nejpozdéji pred
jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto atesti neni zhotovite]l oprivnén zapoéit
s osazovanim pfisludnych vyrobka do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteEnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pFisluind skute€nost nastane nebo zhotovitel
zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou potou a
nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli dal3i postup,

b) pripadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle &l IIl. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se
na zikladé informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény ¢&i na provedeni dila dle
vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich
odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dal3im postupu do
doby odstranéni vady,

Zhotovitel zabezpeCi veSkera potfebna povoleni k uvzavirkam, prokopavkim, zaborim komunikaci,
osazeni a Odrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do piivodniho stavu véetné& pfedani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyteénému obtézovani okoli
stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmi vlastnikii sousednich nemovitosti, ke znegisténi
komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hluénost a praSnost a zajisti &isténi stavbou
ptipadné znecidténych stavajicich zpevnénych ploch.

Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlastniho uzivani komunikaci, bude-li
toto potiebné a pfeda objednateli aplnou kopii pfedmétného souhlasu (rozhodnuti) dle &l. HI. odst. 2
pism. b) této smlouvy, véetné ptipadnych ptiloh (podminek).

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vsech dokladi potfebnych
k provédéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyie uvedené doklady musi byt
na stavenisti pfistupné kdykoliv v prib&hu préce.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni price, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpetit
pied poskozenim a kradeZemi aZ do piedani dila k uZivani objednateli, a to na vlastni niklady.

Zhotovitel se zavazuje zajistovat veSkeré materialy a subdodévky v souladu s pravidly hospodafské
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach zajist'ovanych subdodavateli,
a to vzdy bezodkladné po uzavieni pfisluiné smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemna informace
dle pfedchozi véty musi obsahovat mj. jmenovité uvedeni subdodavateld, &innosti, které budou
vykonavat a musi byt doloZena kopiemi prisluSnych Zivnostenskych &i jinych opravnéni subdodavateld,
nezbytnych pro vykon téchto <&innosti, a originaly prohlaseni subdodavateli o souinnosti
s koordinatorem BOZP. Informaéni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele,
ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel odpovidd za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci opravnénymi
osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a jinych technickych piedpisi,
za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup, plian kontrolni a zkusebni éinnosti
apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle prisludnych
predpisi osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel nejméné 13 pracovnich dnii pfedem ozndmi spravcim siti a osob& vykonavajici technicky
dozor stavebnika prici v ochranném pasmu &i kfizeni téchto siti ke kontrole pribéhu praci a prevzeti
pfed zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem
zavinéného poSkozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéZz védom toho, Ze nese veskera rizika
a nahrady 3kod z tohe plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem a osobou
vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta pii realizaci stavby.

V piipadé¢ zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutenosti na stavbé je zhotovitel povinen
zjisténé rozpory fesit ve spoluprici s projektantem, a to bezodkladné.

V pripadég, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy, zajisti si takova
opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedosio vlivem stavebni Einnosti ke skodam. V opaéném
pfripadé ponese plnou odpovédnost za zpiisobené 3kody a tyto skody uhradi.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi realizaci pfedmétu dila tak, aby v zimnich mésicich bylo misto
stavby v¢. viech dotéenych ploch zabezpeceno zplsobem umoZiiujicim bezproblémové uzivani
prilehlych komunikaci. Zaroveii se zhotovitel zavazuje po dobu zimnich mésicii zabezpeéit veskeré
vykopy a konstrukce.

V souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zikon o zajidténi dallich podminek bezpe&nosti
a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdéjich ptedpish /dale jen ,.zdkon &. 309/2006 Sb.~/ se zhotovitel
zavazuje k souéinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k sou¢innosti s koordinatorem BOZP viechny své poddodavatele a osoby,
které budou provadét ¢innosti na stavenisti,

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zikon &. 309/2006 Sb., zejména
povinnost dodrZovani planu bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz ,BOZP~) na staveniiti,
povinnost jeho aktualizace, povinnost icasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokynii
koordinatora BOZP na stavenisti.

. Zhotovitel je povinen pfedat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnti pied zahajenim praci na stavenisti

pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat na stavenisti, a to véetné zameéstnanct
subdodavateldi zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou
¢innost a osob opravnénych jednat za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen
bezodkladné nahlasit koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty
tohoto odstavce zhotovitel ziroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, Zze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v disledku toho vznikne %koda (napf. uhrazenim sankci
uloZenych pfislusnymi spravnimi Gfady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto 3kodu v plném
rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

PAR

BM7

Kontrola providénych praci bude realizovana:
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24.
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(¥

26.

objednatelem a jim povéfenymi osobami,

osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

osobou vykonavajici innost autorského dozoru projektanta,
koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zikladé zvlastnich predpisu,
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:

e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

» terminy konani kontrolnich dnii budou stanoveny v zdpisu o pfedani stavenisté; v piipadé potieby
budou kontrolni dny koniny také mimo pfedem stanoveny termin, a to bud’ na zikladé dohody
stran uvedené v zipisu z kontrolniho dne nebo na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika,
kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

z kontrolnich dnt budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovény zipisy, které
budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

. Zhotovitel je povinen umoznit osobam uvedenym v odst. 24 tohoto €lanku provedeni kontroly

realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné
3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal$im postupem pfi zhotovovéni dila
zakryty. V piipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika bez vaZnych
divodii nedostavi, mize zhotovitel pokradovat v provadéni dila po piedchozim pisemném upozornéni
objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pFipadé objednatel dodatedné poZadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Zze prace
nebyly fddné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

. Pokud zhotovitel osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k pfevzeti praci

pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace
nepievezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen
na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté priace odkryt. V tomto pripadé nese veskeré naklady spojené
s odkrytim, opravou chybného stavu a nasiednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika i spravce podzemnich
vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjidténou skuteénost necha
potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti na své niklady geodeticka
zaméieni, ktera nejpozdéji pfed dokoncéenim dila nebo jeho &asti preda objednateli.

¢l. XI.

Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpeénostni denik
STAVEBNI DENIK

l.

an7

Zhotovitel je povinen o v3ech pracich a &innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést stavebni
denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat veikeré obsahové nileZitosti
a musi byt veden zptsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi
byt pfistupny na staveniiti kdykoliv v prabéhu praice.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat &itelné, zisadné v den, kdy byly
tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmeétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi
byt piepisovany, neditelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhoviny prvni stranky s origindlnim textem.
Pfi dennich ziznamech nesmi byt vynechina volnd mista. Kady zipis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.
Do stavebniho deniku budou zapsiny vSechny skutenosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se
zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materidli a technologii,

c) zdGvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové dokumentaci

pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi adaje, které souvisi s hospodirnosti a
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bezpecnosti prace,

d) stanoveni termini k odstranéni zjisténych vad a nedodélki,
Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zépisim pfipojovat
své stanovisko. Do deniku je oprivnéna providét zaznamy také osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinitor BOZP.
Zhotovite] umozni vyjmout zmocn&nému zastupci objednatele prvy pripis dennich ziznamt
ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni &¢innosti.
V piipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zistupcii objednatele je
stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dni pFipojit k zdznamu své pisemné stanovisko.
Pokud tak neuéini, ma se za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.
Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi ndmitky svym zipisem
do stavebniho deniku. K zipisiim zhotovitele je povinen objednatel pisemng provést piipominky vidy
do jednoho tydne, jinak se pfedpoklddd souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jesté
pfed uplynutim této lhity prokazatelng¢ vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni
piipominek. V piipadé, Ze bude objednateli prvy pripis pfedin postou, zajle své namitky doporudenym
dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruéeni zaznamu. V piipadé, Ze tak neudini, ma se za to, Ze
s obsahem zaznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACI

8.

9.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni
navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto deniku musi byt potvrzeno
zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

Rezim tohoto deniku se priméfené ridi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

BEZPECNOSTNI DENIK

10.

1.

12.
13.

Zhotovitel je dale opravnén vyjadiovat se k zépisim do bezpe&nostniho deniku, ktery ke stavbé povede
koordinitor BOZP a je povinen neprodlené respektovat pozadavky koordiniatora BOZP v deniku
uvedené.
Do bezpetnostniho deniku budou zaznamenavany veskeré skuteénosti tykajici se bezpeénosti a ochrany
zdravi pii praci na stavenisti, zejména pak tyto skute¢nosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za ucelem pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které se s

védomim zhotovitele mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni price probihaji za provozu),

b) sezndmeni s plinem BOZP na stavenisti,

c) zapisy z pravidelnych kontrolnich dni BOZP,

d) nedostatky zjisténé pri pochizkach na stavbé véetné uloZeni opatfeni k napravé,

€) oznameni o nepfijeti uloZzenych opatfeni k nipravé,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,

g) koordinace Cinnosti jednotlivych (sub)zhotoviteld s cilem vylouceni bezpeénostnich kolizi,

h) kontrola dodrzovani &istoty a pofadku na stavenisti.
ReZim tohoto deniku se pfiméfené Fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.
Zapisem ve stavebnim deniku, bezpe¢nostnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci nelze obsah této
smlouvy ménit.

¢l. XII.
Piedani dila

l.

3

1017

Piejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 3 pracovnich dni po obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele. Doba od zahajeni piejimaciho Fizeni do jeho ukonéeni (pfevzetim dila ve smyslu odst. 2
tohoto élanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto &lanku) se poditd do lhiity plnéni dle &l.
V. odst. I této smlouvy a bude vyznaéena v ¢asovém harmonogramu.

Objednatel se zavazuje dilo ¢i diléi &ast prevzit do 10 pracovnich dnu od zahijeni pfejimaciho fizeni v
pripadé, Ze dilo bude pfedano bez vad a nedodélkii branicich jeho fadnému uzivani. O pfedéni a prevzeti
dila ¢i dil¢i &asti osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepise protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaéeni predmétu dila,
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b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) ¢&islo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné &isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenistg,

e) datum ukonéeni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nikladii od zahdjeni po dokongeni dila,

g) termin zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam pfevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo piejima (nepfejima),

J) datum a misto sepsani protokolu,

k) v ptipadé, je-li dilo pfebirdno s vadami a nedodélky nebrinimi fadnému uzivéni dila, uvedeni, Ze je

dilo prebirano s vyhradami a seznam vad a nedodélki, s nimiz bylo dilo pievzato,
1) jména a podpisy zastupch objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky dozor
stavebnika

Pokud objednatel dilo neprevezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho fadnému
uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.
Pokud objednatel dilo v souladu s ¢l. [l odst. 8 této smlouvy pievezme s vadami a nedodélky nebranimi
fadnému uzivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady a nedodélky odstranény do 5 dnu
od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany pii pfedani dila pisemné jinak.
Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila, bude o odstranéni téchto
vad a nedodélki smluvnimi stranami sepsdn zapis, ktery podepisi opravnéni zastupci smluvnich stran,
uzivatele a osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich piedpist a technickych norem.
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.
Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a pfedpisi, o provedenych zkouskach, atestech
vaznich listkit za uloZeni odpadu ze sypaniny na sklddce (skladkovné) a dal3i dokumentaci podle této
smlouvy vietné prohlaseni o shodé pfeda objednateli pii predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepfeda, objednatel dilo nepfevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

¢l. Xlil.
Prava z vadného pInéni, zaruka za jakost

l.
2.

6.

7.

1Ny

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouve.
Objednatel méd pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pievzeti objednatelem, byt se vada
projevi aZ pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také zvad vzniklych po prevzeti dila
objednatelem, pokud je zhotovitel zpisobil porusenim své povinnosti. Projevi-li se vada v prib&hu
6 mésici od pievzeti dila objednatelem, ma se zato, ze dilo bylo vadné jiz pf¥i pfevzeti.
Zhotovite! poskytuje objednateli na provedené dilo ziruku za jakost (dale jen ,zaruka*) ve smyslu
§2619a § 2113 a nasl. obanského zakoniku, a to v délce 60 mésicli na provedené prace a doddvky.
{dale téz ,,zaruéni doba™).
Zaruéni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi po dobu, po kterou
nemiZe objednatel dilo fidné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani
a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené v odst. 4 a nasl. tohoto &lanku smlouvy.
Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zaruni dobu, budou zhotovitelem
odstranény bezplatng.
Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného odkladu poté, kdy vadu
zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné ozndmeni se povaZuje i oznameni faxem nebo e-
mailem), obsahujiciho specifikaci zji§téné vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: info@etmonta.cz nebo

b) adresu: Dobrotice 20, 769 01 HoleZov
Objednate]l ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym poru3enim smlouvy, ma
také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma objednatel,
Zhotovitel zapotne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnii od doruceni oznameni o vadé, pokud se
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smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V piipadé havarie zapoéne s odstranénim vady neodkladné,
nejpozdéji do 24 hodin od dorudeni oznidmeni o vadé. Nezapoéne-li zhotovite! s odstranénim vady ve
stanovené Ihité, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 7 dnii ode dne dorudeni oznimeni o vadé, v piipadé havarie
nejpozdéji do 48 hodin od dorudeni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné
Jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba opravnéna jednat ve vécech realizace
stavby dle 1. 1. odst. | této smlouvy, pfip. jiny opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemné. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel ziruku za jakost v délce min. 24 mésicii, pficemz zaruéni lhita nesmi uplynout dfive, nez
zaruka na celek dle odst. 3 tohoto clanku smlouvy.

cl. XIV.
Nebezpeci Skody

1.

2.

3.

Nebezpeti Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu a% do dne pfevzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost pitvodce odpadl, zavazuje se nezpusobovat unik ropnych, toxickych
¢i jinych Skodlivych latek na stavbé,

Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatieni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikia pfi realizaci a uzivani dila
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tietim osobam vyplyvajici z dodavaného
predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. K&. Pojisténi musi obsahovat kryti 3kod zpiisobené na majetku,
zdravi tietich osob véetné kryti odpovédnosti za finanéni Skody.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit na vlastni naklady sjednano stavebné-montazni pojisténi proti viem
rizikim (all risks) na plnou hodnotu budovaného dila. Pojistna smlouva musi byt platna po celou dobu
budovani dila. Spoluicast zhotovitele nepfesahne 10 % z pojistného plnéni.

Zhotovitel je povinen pfedlozit k nahlédnuti objednateli pfi podpisu této smlouvy originaly pojistnych
smluv na pozadovana pojisténi dle odst. 5 a 6 tohoto clanku véetné viech dodatkii a umoZnit objednateli
pofizeni jejich kopii.

cl. XV.
Sankcéni ujednani

1.

2.

3.

6.

7.
1217

V piipadé, ze zhotovitel neprovede dilo véas &i nedodrzi terminy uvedené v &l. [V odst.1, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.500,-- K& za kazdy i zapotaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim faktury sjednavaji smluvni strany drok z prodleni ve vysi 0,05 %
z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni s vyklizenim a vy¢isténim staveniité se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni, nejvyse viak
5.000 Ké.

V pripadé poruleni povinnosti dle ¢l. 1L odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé poruSeni pfedpisi tykajicich se BOZP, zejména zdkona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
daldi poZzadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiténi
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zikon
o zajidténi dal3ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prici), zdkona &. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), natizeni vlidy &. 591/2006 Sb., o blizdich minimalnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a ziakona &. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozd€jSich pfedpisi), za kteroukoliv z osob vyskytujicich se na staveniiti je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 250,-- K& za kazdy opakovany pfipad.

V ptipadé nedodrieni stanoveného terminu k odstranéni vady dle &l. XIII odst. 7 je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500, K& za kazdy i zapodaty den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l X. odst. 16 této smlouvy, bude
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objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vy3i 500,-- K& za kazdy zjistény p¥ipad.

V pripadé, Ze zhotovitel porudi svou povinnost stanovenou v &l X. odst. 18 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,-- K& za kazdy zjidtény pfipad.

V piipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pied Eadnym ukonéenim dila, nezanika narok na smluvni

''''''

zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

10. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zdaav jaké vysi

1.

cl.

vznikne druhé strané $koda.
Smluvni pokuty se nezapocitdvaji na nahradu pfipadné vzniklé skody. Nahradu 3kody lze vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVLI.

Zanik smlouvy

1.
2.

3.

4.

5.

¢l

Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni druhou
smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym poruienim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle 1. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepfeda objednateli harmonogram vystavby ve stanoveném terminu,

c) nepfedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle &, XIV odst. 5 a 6 této smlouvy
do 10 dnit od nabyti i¢innosti smlouvy objednateli,

d) nepfevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy pfevzeti brani
divody na strané objednatele),

e) nedodrzeni pokynii objednatele, pravnich predpisii nebo technickych norem tykajicich se provadéni
dila,

f) nedodrzeni smluvnich ujednani o ziruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné &astky,
pficemzZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dna po doruéeni prvni vyzvy,

h) nedodrzeni smluvnich ujednani dle &1, X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) dojde-li k neoprivnénému zastaveni praci zrozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postupuje
pfi provadéni dila zpisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu dila a sjednanému
terminu predani dila, &i jeho &asti objednateli;

b) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovite! je v dpadku ve smyslu zikona
€. 182/2006 Sb., o upadku a zpisobech jeho feSeni (insolvenéni zikon), ve znéni pozdéjsich
predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty ani
na nahradu Skody vzniklé porudenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka
na vady, kterd se uplatni vrozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou éast dila.
Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovednost za vady, které existuji na doposud zhotovené &asti
dila ke dni odstoupeni.
Pro Gicely této smlouvy se pod pojmem ,.bez zbyteéného odkladu® rozumi ,,nejpozdéji do 14 dni*.

XVIL.

Zavérecna ujednani

1.
2.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
Tuto smlouvu Ize zménit nebo zrusit pouze vyslovnym oboustrannym pisemnym ujednanim, podepsanym
opravnénymi zistupci obou smluvnich stran. Tato ujednani budou fesena &islovanymi dodatky k této

smlouvé, nepostadi pouze oboustranné podepsany zipis. Navrh dodatku mize podat kterakoliv
ze smluvnich stran.
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1.

12.

13.

14.

16.

17.

. Dalsim ujednanim, ktera podléhaji rezimu této smlouvy, se bez splnéni pisemné formy nepfihlizi

a jakakoliv jind nez pisemnd zmeéna této smlouvy se timto ve smyslu ustanoveni § 564 zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, vyluGuje. Veskeré zmény, jez maji viiv na plnéni zavazki z této
smlouvy (zejména zména obchodni firmy, sidla, statutirnich organi opravnénych jménem spoleénosti
Jjednat, odpovédnych zastupci, pfihlaseni ¢i odhlaseni DPH, osoby odpovédné za pievzeti dila, mista
dodéavky, bankovniho spojeni atd.), budou oznameny druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 kalendarnich
dnil ode dne, kdy ke zméné doslo, a to pisemnym doporuéenym dopisem.

S ohledem k uvedenému smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze vyluduji moZnosti uzavieni smlouvy
naroznych listinich. Smluvni strany rovnéz vyluéuji moZnost smluvnich ujednéani v jiném rozsahu
a za jinych podminek neZ je uvedeno v této smlouvé, obsah privniho jednani lze zménit projevem viile
Jjen pisemné.

Smluvni vztah Ize ukongit pisemnou dohodou obou stran.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i nenéinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, kterd zistavaji platna a G€inna. Smluvni strany se v tomto piipadé zavazuji
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/ned¢inné novym ustanovenim platnym/G&innym, které nejlépe
odpovida pivodné zamyslenému ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neddinného. Do té doby
plati odpovidajici iprava obecné zavaznych pravnich predpisi Ceské republiky.

Pisemnosti se povaZuji za dorudené i v pfipadé, Ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne &i jinak
znemozni.

. Smlouva je uzavfena okamzikem, kdy dojde k podpisu této smlouvy acastniky, tj. zhotovitelem

a objednatelem a pouze a jen v pisemné formé. Jind nez pisemna forma pravniho jednani astniky
smlouvy nezavazuje. Ugastnici této smlouvy pro vyloudeni viech pochybnosti se dohodli, ze pravni
jednani Cinéna ve vztahu k uzavieni této smlouvy jinymi technickymi prosttedky, napt. e-mailem, nejsou
pro strany pravné zavazné. Soucasné dOCastnici této smlouvy pro viechny pfipady mezi sebou vyluduji
pouZiti ustanoveni § 1729 zikona &. 89/2012 Sb., obéanského zikoniku.

. Uastnici této smlouvy vylucuji pfijeti nabidky na uzavfeni této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou

ve smyslu ustanoveni § 1740 odst. 3 zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zikoniku. Ugastnici této smlouvy
rovnéz vyluéuji pouziti obchodnich podminek zhotovitele, a to ve smyslu ustanoveni § 1751 odst. 2 druhé
véty zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku.

. Zhotovite! podpisem pod touto smlouvou na sebe piebira ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 zikona

&. 89/2012 Sb., obcanského zikoniku, nebezpeéi zmény okolnosti a nebude vtomto smyslu Zadat
obnoveni jednani o obsahu této smlouvy.

Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
osobé.

Kazda ze smluvnich stran této smlouvy je povinna zachovavat mlgenlivost o viech skuteénostech,
o kterych se dozvédéla pfi uzavirani této smlouvy nebo pfipadné o nichz se dozvi pi napliovani
podminek této smlouvy a mohlo by pfivodit druhé strané majetkovou &i nemajetkovou jmu. Smluvni
strany viechna data i informace povaZuji za obchodni tajemstvi v souladu s ustanovenim § 504 zikona
¢. 89/2012 Sb., obcanskeého zikoniku, véetné osobnich 1ddaji, které chrani zikon &. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udaju.

Smluvni strany se dohodly, ze veskeré udaje, které objednatel pfi jednénich o uzavieni této smlouvy sdéli
zhotoviteli se povazuji za ddaje ditvérné a v této souvislosti objednatel poZaduje po zhotoviteli jako
ptijemci téchto ddajii, aby s nimi nakladal jako s adaji divérnymi, a to zpisobem dle § 1730 odst. 2
zakona &, 89/2012 Sb., obéanskeho zakoniku.

V3e, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati
Jjen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

. Prava a povinnosti ve smlouvé vyslovné neupravena se fidi ustanovenimi obecné zivaznych pravnich

pfedpish, zejména zikonem €. 89/2012 Sb., obéansky zékonik v platném znéni.

Smluvni strany podpisem pod touto smlouvou prohlasuji, Ze jsou v této smlouvé sjedniny veskeré
naleZitosti vyminéné stranami této smlouvy, kterymi strany podmifiovaly uzavieni této smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 1726 zikona &. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.
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Nedilnou sou¢asti této smlouvy jsou tyto piilohy:
Piiloha ¢. 1 - Rozpotet stavby — rekapitulace nékladd
Piiloha €. 2 - Casovy harmonogram stavby

cl. XVIll.

Dolozka

Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zikona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) ve znéni
pozdéjsich predpisii: O uzavieni této smlouvy rozhodlo Zastupitelsivo obce Kostelec u HoleSova na své 24,
schiizi konané dne 19. 9. 2017 pod &. usneseni 7/24Z/2017.

€l XIX.

Prohiageni svobodné vile

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed podpisem Fadné preetli, porozuméli jejimu
obsahu, a ze tato smlouva byla sepsana dle jejich svobodné, vazné a shodné ville, nikoli v tisni za nipadné
nevyhodnych podminek, na dikaz &ehoz pFipojuji na zavér své podpisy.

V Kostelci u Hole3ova, dne: jg 7. DZO /-,'/

BEC Kostefoc u Holetova

768 43/ Kosiolee G Tlalelova
g oa t2s f
(L)
L/

“ ¥
za objednatele za zhotovitele !
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Priloha €. 1 - Rozpodet stavby — rekapitulace nakladi

Polozka Cena bez DPH | DPH Cena vé. DPH

ELEKTROMONTAZE 2 269 976,99
Krabice,trubky,lijty - celkem 123 899,01 26 018,79 149 917,80
Kabely,vodice - celkem 387 508,46 81376,78 468 885,24
Svitidla,svételné zdroje - celkem 912 698,98 191 666,79 1 104 365,77
Rozvadéce, skiiné - celkem 41 493,73 8 713,68 50 207,41
Sloupy, konzoly - celkem 10 816,03 2271,37 13 087,40
Uzemnéni - celkem 157 349,41 33 043,38 190 392,79
Hodinové sazby - celkem 197 529,00 41 481,09 239 010,09
Podruzny material 44 719,42 9391,08 54 110,50
ZEMNI PRACE 099 494,72 209 893.89 1209 388,61

071254(:3}{9“”“ u Holefovg

sielec u-Ha|
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