

Nabídka

na služby spojené se zpracováním a vyhotovením projektu a zpracování žádosti o dotaci

Vybudování varovného a výstražného systému - protipovodňová opatření obce Kostelec u Holešova

Předkládání projektů: říjen 2020 – březen 2021

Výše dotace: 70 – 85 %

1. Identifikační údaje o předkladateli

Název:	ENVIPARTNER, s.r.o.
Sídlo/Kanceláře:	Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice
Identifikační číslo:	28358589
Daňové identifikační číslo:	CZ28358589
Kontaktní osoba:	Ing. Monika Částková
Tel.:	+420 797 979 530
Email:	castkova@envipartner.cz

Dále vám můžeme nabídnout

Dotační poradenství	Výběrová řízení	Strategické dokumenty
Hospodaření s vodou	Koncepce proti suchu	Studie odtokových poměrů
Pasportizace	Mobilní aplikace GISELLA	Mapový portál WEGAS
Povodňové plány	Havarijní plány	Povodňové prohlídky

2. Předmět plnění zakázky

Plnění zakázky spočívá v kompletním vypracování projektové dokumentace, žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh, posudků a vyjádření za účelem získání dotace z Operačního programu Životní prostředí. Finální podobu žádosti odevzdáme na příslušné krajské pracoviště implementační agentury a zajistíme potřebnou komunikaci až do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Součástí nabídky je i zpracování zadávací dokumentace, organizace výběrového řízení, dohled nad realizací, překládání pravidelných monitorovacích zpráv a samotné závěrečné vyhodnocení akce.

3. Obsah projektu

První částí projektu je návrh digitálního povodňového plánu (dPP), který bude v rámci projektu zpracován v souladu s Metodikou MŽP pro tvorbu digitálních povodňových plánů, včetně napojení na digitální plán ČR a Povodňový informační systém POVIS současně bude splňovat náležitosti určené odvětvovou normou TNV 752931. Zpracovaný dPP bude zpřístupněn na webových stránkách města, a tím bude dostupný i pro všechny členy místní povodňové komise. Město tak bude disponovat digitálním povodňovým plánem splňujícím veškeré požadavky stanovené platnými legislativními normami, včetně mapových podkladů. Elektronická verze dPP plánu bude poskytnuta na CD vybraným členům povodňové komise, případně dalším složkám zapojeným v povodňové ochraně. Odkazy na veřejně přístupné digitální povodňové plány budou zpřístupněny v dPP ČR.

Technická část projektu bude řešit vybudování varovného a vyznamovacího systému, jehož náplní bude vybudování:

➤ *Digitální vysílací zařízení*

Umožňuje hlášení v samotném městě/obci prostřednictvím bezdrátových hlásičů. Vysílací pracoviště bude doplněno o modul k napojení na Jednotný systém varování a vyznamování a telefonní prostup, pomocí kterého je možné rozhlas ovládat i přes mobilní telefon.

➤ *Bezdrátové hlásiče a reproduktory*

Jedná se o venkovní přijímače, které jsou schopné provozu i při výpadku napětí ze sítě po dobu min. 72 hodin.

4. Cenová kalkulace

Varovný a výstražný systém	
Digitální povodňový plán obce	120.000 Kč
Rozhlas	1.041.710 Kč
Dotační management	
Zpracování projektové dokumentace	30.000 Kč
Poradenství při zpracování žádosti o dotaci	30.000 Kč
Zpracování zadávací dokumentace a RM	30.000 Kč
Celková cena	1.251.710 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

V Brně dne 8. 1. 2021



Ing. Monika Částková
Vedoucí obchodního oddělení

5. Výběr z referenčních zakázek

	Žadatel	Hodnota projektu	Fáze
1	Obec Rajnochovice	2 141 683 Kč	dokončeno
2	Obec Měřovice nad Hanou	1 322 864 Kč	dokončeno
3	Městys Želetava	2 904 376 Kč	dokončeno
4	Obec Suchdol nad Lužnicí	5 622 845 Kč	dokončeno
5	Město Počátky	3 623 231 Kč	dokončeno
6	Obec Šebetov	668 807 Kč	dokončeno
7	Obec Morkůvky	1 480 019 Kč	dokončeno
8	Obec Lochovice	2 095 221 Kč	dokončeno
9	Obec Hraběšín	769 140 Kč	dokončeno
10	Městys Bobrová	2 061 420 Kč	dokončeno
11	Obec Světlá hora	3 322 676 Kč	dokončeno
12	Městys Mladé Buky	1 013 927 Kč	dokončeno
13	Obec Naloučany	582 792 Kč	dokončeno
14	obce Žeravice	1 915 340 Kč	dokončeno
15	Obec Týnec	1 967 516 Kč	dokončeno
16	Obec Zbraslavice	2 773 705 Kč	dokončeno
17	Obec Dolany	2 976 579 Kč	dokončeno
18	Obec Dubenec	404 493 Kč	dokončeno
19	Obec Malešovice	1 348 730 Kč	dokončeno
20	Obec Vrdy	3 111 688 Kč	dokončeno
21	Obec Slatinice	2 355 450 Kč	dokončeno
22	Město Pilníkov	2 165 480 Kč	dokončeno
23	Město Albrechtice	6 239 308 Kč	dokončeno
24	Město Rýmařov	3 147 990 Kč	dokončeno
25	Obec Ráječko	1 397 965 Kč	dokončeno
26	Obec Francova Lhota	2 588 756 Kč	dokončeno
27	Městys Nosislav	1 791 364 Kč	dokončeno
28	Obec Jindřichov	1 688 740 Kč	dokončeno
29	Obec Horní Poříčí	1 100 676 Kč	dokončeno
30	Město a ORP Česká Třebová	8 211 306 Kč	dokončeno