

N A B Í D K A

Nad rámec Příkazní smlouvy

na

zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP
na akci:

**„Rekonstrukce školní kotelny a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ
v Kostelci u Holešova“**

V Holešově 01.10.2021

Vypracoval: Ing. Radovan Rerko



Zadavatel: **Obec Kostelec u Holešova**
Kostelec u Holešova č. p. 58
768 43 Kostelec u Holešova
IČ: 00287342
e-mail: starosta.obeckuh@volny.cz

Předkladatel: **DORRES s.r.o.**
Nám.Dr.E.Beneše 10/42
769 01 Holešov
Tel. 777072720
IČ: 29278147
e-mail:dorres@dorres.cz

Obsah nabídky:

1. Podklady pro zpracování nabídky
2. Rozsah činností
3. Nabídková cena
4. Doba trvání činnosti

1. Podklady pro zpracování nabídky nad rámec Příkazní smlouvy č.04032021 z 4.3.2021

Podkladem pro zpracování nabídky bylo časové navýšení činnosti TDI a koordinátora BOZP z důvodu ukončení činnosti původního zhotovitele ABV flow a zahájení činnosti s novým zhotovitelem .

2. Rozsah činnosti

2.1 Rozsahem činnosti je zajištění funkce technického dozoru investora (dále TDI) a koordinátora BOZP (KOO BOZP) na akci: „**Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova**“ podle individuální kalkulace na základě předloženého rozsahu prací.

2.2 Činnost TDI při realizaci stavby :

- seznámení se s podklady a záměrem investora
- odevzdání staveniště dodavatelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku.
- účastnit se KD na stavbě
- návrhy technických řešení v průběhu stavby
- kontrola položkových rozpočtů stavby v případě VCP a MPC
- technická kontrola a koordinace prováděných prací při realizaci stavby a jednotlivých dodávek dle PD , kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými se zápisem do stavebního deníku.
- pravidelná kontrola vedení stavebního deníku generálního dodavatele.
- spolupráci s pracovníky jednotlivých dodavatelů stavby při zajišťování souladu realizovaných prací a dodávek s projektem
- sledování, zda dodavatelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast při předávání a přebírání stavby
- kontrola odstraňování vad a nedostatků zjištěných při předávacím řízení
- kontrola soupisů provedených prací a dodávek generálního dodavatele za fakturační období

2.3 Činnost Koordinátora BOZP při realizaci stavby :

- provádět kontrolní činnost na staveništi
- vypracování Plánu BOZP
- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na SUIP Brno
- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy
- bez zbytečného odkladu oznámit zadavateli stavby případy nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv, s obsahem stavebního povolení, s doklady, podmínkami, rozhodnutími a stanovisky veřejnoprávních (rezortních) orgánů a organizací;
- sledování dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, projednávat přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků;
- informovat bez zbytečného odkladu všechny dotčené zhotovitele stavby a další jiné osoby na bezpečnostní a zdravotní rizika, která vznikla na staveništi během postupu prací nebo se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout;
- kontrolovat potřebné doklady oprávnění pro výkon prováděných prací (odborné zkoušky, povolení pro vstup cizích osob, oprávnění pro práce se stroji apod.);
- organizovat kontrolní dny stavby koordinátora za účasti zhotovitelů, podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených a informovat o výsledcích své činnosti a dodržování plánu BOZP;

3.Nabídková cena nad rámec Příkazní smlouvy:

Činnost TDI + Koordinátor BOZP

98.000,-Kč

Celkem bez DPH

98.000,- Kč

4.Doba trvání činnosti :

3 měsíce , a to 05/2021 ; 09,10/2021

V Holešově 01.10.2021

Ing. Radovan Rerko
DORRES s.r.o.

