

Smlouva o dílo č. P-2103002

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova, č.p.58

IČO: 00287342

DIČ: CZ 00287342

Zastoupená : RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou – starostkou obce

2. Zhotovitel:

UPOSS, spol. s r.o.
Uherskobrodská 962
763 26 Luhačovice

IČO:42340918

DIČ: CZ42340918

zastoupená: Ing. Karlem Perůtkou – jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Karel Černoch – jednatel společnosti

II. Předmět smlouvy

Výkon autorského dozoru stavby s názvem:

**„Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“**

zak.č. : 3365-003-07

Předmětem díla je:

2.1. Výkon autorského dozoru po dobu realizace díla v rozsahu dle přílohy č. 8 sazebníku UNIKA.
Součástí výkonu autorského dozoru je účast na kontrolních dnech v rozsahu dle potřeb a požadavků investora.

III. Cena prací

3.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle § 546, odst. 1, zákona č. 513/91 Sb.

3.2. Cena je stanovena na základě předpokládaného rozsahu prací s přihlédnutím k sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrské činnosti UNIKA 2019.

3.3. Cena prací za výkon autorského dozoru po dobu výstavby:

Školní kotelná 20 131,80 Kč bez DPH
reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011592

Vzduchotechnika školní kuchyně 13 421,20 Kč bez DPH
reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011595

Cena prací nezahnuje zpracování dokumentace skutečného provedení v případě změn.

3.4. V případě většího rozsahu provedených prací a činností bude cena prací řešena samostatnou smlouvou.

IV. Termín plnění

4.1. Termín plnění:

– výkon autorského dozoru : zahájení na výzvu objednatele
ukončení dnem předání díla zhotovitelem stavby

V. Fakturace a placení

5.1. S ohledem na rozsah prací a termíny plnění bude smluvní cena prací za dílo účtována vždy po předání a převzetí díla zhotovitelem stavby.

Splatnost faktury je dohodnuta do 14-ti dnů po jejím obdržení objednatelem.

5.2. Daňový doklad bude vždy obsahovat název stavby, reg. číslo projektu, číslo SoD a veškeré náležitosti dle příslušných předpisů.

5.3. Smluvní pokuta za pozdní úhradu faktury je dohodnuta ve výši 0,05% za každý den prodlení z ceny díla.

5.4. Jestliže dojde k zastavení prací z důvodů na straně objednatele, respektive z jeho příkazu, zaplatí objednatel poměrnou část smluvní ceny, danou výší rozpracovanosti.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel díla.

6.2. Práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy přecházejí i na právní nástupce smluvních stran.

6.3. Smlouvu lze upravovat či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran.

V Kostelci u Holešova, dne 3.3.2021

V Luhačovicích, dne 3.3.2021

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 724 184 620

UPOSS, spol. s r.o.
Uherskobrodská 962
763 26 LUHAČOVICE
DIČ: CZ42349918

.....
razítko a podpis objednatele

.....
razítko a podpis zhotovitele

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. P-2103002

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Kostelec u Holešova

768 43 Kostelec u Holešova, č.p.58

IČO: 00287342

DIČ: CZ 00287342

Zastoupená : RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou – starostkou obce

2. Zhotovitel:

UPOSS, spol. s r.o.

Uherskobrodská 962

763 26 Luhačovice

IČO:42340918

DIČ: CZ42340918

zastoupená: Ing. Karlem Perůtkou – jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Karel Černoš – jednatel společnosti

II.

Předmět dodatku

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo ze dne 3.3.2021, č. smlouvy zhotovitele P-2103002, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru stavby s názvem:

**„Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“**

zak.č. : 3365-003-07

Smluvní strany se v souladu s čl. VI., 6.3. smlouvy o dílo dohodly změnit čl. III., 3.3 smlouvy o dílo ze dne 3.3.2021, který nově zní takto:

III. Cena prací

3.3. Navýšení ceny prací za výkon autorského dozoru po dobu výstavby:

Školní kotelna 29.400,- Kč bez DPH
reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011592

Vzduchotechnika školní kuchyně 19.600,- Kč bez DPH
reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011595

DPH 21% : 10.290,-Kč

Celkem cena díla vč. DPH 21% : 59.290,-Kč

Cena prací nezahrnuje zpracování dokumentace skutečného provedení v případě změn.

3.4. V případě většího rozsahu provedených prací a činnosti bude cena prací řešena samostatnou smlouvou.

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 3.3. 2021 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Platnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Kostelci u Holešova, dne 16. 11. 2021

V Luhačovicích, dne 8.11.2021

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 724 184 620

.....
razítko a podpis objednatele

UFOSS, spol. s r.o.
Uherskobrodská 962
763 26 LUHAČOVICE
DIČ: CZ42340918

.....
razítko a podpis zhotovitel