

## Smlouva o dílo č. P-2103002

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v platném znění

---

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Obec Kostelec u Holešova**  
768 43 Kostelec u Holešova, č.p.58

IČO: 00287342  
DIČ: CZ 00287342  
Zastoupená : RNDr. Marcelou Pospíšilikovou – starostkou obce

#### 2. Zhotovitel:

**UPOSS, spol. s r.o.**  
**Uherskobrodská 962**  
**763 26 Luhačovice**

IČO:42340918  
DIČ: CZ42340918

zastoupená: Ing. Karlem Perůtkou – jednatelem společnosti  
zástupce ve věcech smluvních: Karel Černoch – jednatel společnosti

### II. Předmět smlouvy

Výkon autorského dozoru stavby s názvem:

**„Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní  
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“**

zak.č. : 3365-003-07

Předmětem díla je:

2.1. Výkon autorského dozoru po dobu realizace díla v rozsahu dle přílohy č. 8 sazebníku UNIKA.  
Součástí výkonu autorského dozoru je účast na kontrolních dnech v rozsahu dle potřeb a požadavků investora.

### III. Cena prací

3.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle § 546, odst. 1, zákona č. 513/91 Sb.

3.2. Cena je stanovena na základě předpokládaného rozsahu prací s přihlédnutím k sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrské činnosti UNIKA 2019.

3.3. Cena prací za výkon autorského dozoru po dobu výstavby:

**Školní kotelna**

reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011592

**20 131,80 Kč bez DPH**

**Vzduchotechnika školní kuchyně**

reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011595

**13 421,20 Kč bez DPH**

Cena prací nezahrnuje zpracování dokumentace skutečného provedení v případě změn.

3.4. V případě většího rozsahu provedených prací a činností bude cena prací řešena samostatnou smlouvou.

#### IV. Termín plnění

4.1. Termín plnění:

– výkon autorského dozoru : zahájení  
ukončení

na výzvu objednatele  
dnem předání díla zhotovitelem stavby

#### V. Fakturace a placení

- 5.1. S ohledem na rozsah prací a termíny plnění bude smluvní cena prací za dílo účtována vždy po předání a převzetí díla zhotovitelem stavby.  
Splatnost faktury je dohodnuta do 14-ti dnů po jejím obdržení objednatelem.
- 5.2. Daňový doklad bude vždy obsahovat název stavby, reg. číslo projektu, číslo SoD a veškeré náležitosti dle příslušných předpisů.
- 5.3. Smluvní pokuta za pozdní úhradu faktury je dohodnuta ve výši 0,05% za každý den prodlení z ceny díla.
- 5.4. Jestliže dojde k zastavení prací z důvodů na straně objednatele, respektive z jeho příkazu, zaplatí objednatel poměrnou část smluvní ceny, danou výší rozpracovanosti.

#### VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel díla.
- 6.2. Práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy přecházejí i na právní nástupce smluvních stran.
- 6.3. Smlouvu lze upravovat či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran.

V Kostelci u Holešova, dne *3.3.2021*

V Luhačovicích, dne 3.3.2021



razítko a podpis objednatele

razítko a podpis zhotovitele

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. P-2103002**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů v platném znění

---

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Obec Kostelec u Holešova**

768 43 Kostelec u Holešova, č.p.58

IČO: 00287342

DIČ: CZ 00287342

Zastoupená : RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou – starostkou obce

**2. Zhotovitel:**

**UPOSS, spol. s r.o.**

**Uherskobrodská 962**

**763 26 Luhačovice**

IČO:42340918

DIČ: CZ42340918

zastoupená: Ing. Karlem Perůtkou – jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Karel Černoch – jednatel společnosti

**II.**

**Předmět dodatku**

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo ze dne 3.3.2021, č. smlouvy zhotovitele P-2103002, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru stavby s názvem:

**„Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní  
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“**

zak.č. : 3365-003-07

Smluvní strany se v souladu s čl. VI., 6.3. smlouvy o dílo dohodly změnit čl. III., 3.3 smlouvy o dílo ze dne 3.3.2021, který nově zní takto:

### III. Cena prací

3.3. Navýšení ceny prací za výkon autorského dozoru po dobu výstavby:

**Školní kotelna** 29.400,- Kč bez DPH

reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011592

**Vzduchotechnika školní kuchyně** 19.600,- Kč bez DPH

reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011595

DPH 21% : 10.290,-Kč

Celkem cena díla vč. DPH 21% : 59.290,-Kč

Cena prací nezahrnuje zpracování dokumentace skutečného provedení v případě změn.

3.4. V případě většího rozsahu provedených prací a činností bude cena prací řešena samostatnou smlouvou.

### **III. Závěrečná ujednání**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 3.3. 2021 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Platnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Kostelci u Holešova, dne 16.11.2021

V Luhačovicích, dne 8.11.2021



.....  
razítko a podpis objednatele

.....  
DPC CZ42340918 /  
razítko a podpis zhotovitele